
                         LICITACION PÚBLICA Nº 5
              Pliego de Bases y Condiciones Particulares

ARTÍCULO 1º.- OBJETO DEL LLAMADO:

El presente llamado se efectúa para la ejecución de la obra INTERVENCION CENTRICA CON PRIORIDAD PEATON por la ejecución de trabajos en las calle Castelli entre San Martin y Belgrano (incluidas veredas).
 Con un plazo de obra para la primera etapa de 60 días corridos , a contar desde la firma del contrato. 
El presupuesto oficial es de pesos siete millones quinientos mil ($7.500.000.-).

ARTÍCULO 2º.-

La licitación se regirá por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelación con que se anuncian: 
a) Contrato suscripto entre partes.

b) Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales. 

c) Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 

d) Pliego de Bases y Condiciones Generales 

e) La Ley Orgánica Municipal

f) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

ARTÍCULO 3º.- PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

La cotización deberá ser por un precio único y total que contenga la obra completa. No se adjudicara por item. 

La primera cuadra de la obra será la de calle Castelli comprendida entre San Martin y Belgrano. 
Se deberá ajustar de manera expresa a las Especificaciones técnicas particulares y generales que forman parte integrante del presente pliego, como asimismo a los planos con el detalle de obra obrante en Expte. 4032- 77.090 y cuya copia forma parte integrante del presente pliego de bases y condiciones particulares. 

La obra licitada incluye la ejecución de mano de obra y provisión de materiales especiales para la ejecución a su exclusivo costo y cargo.

La obra se deberá entregar terminada, conforme memoria descriptiva, y Pliegos de Bases y condiciones Generales y Particulares, y toda otra documentación que referencie la primera etapa licitada y obrante en el Expediente  Municipal 4032-77.090 de esta Licitación.
La EMPRESA ejecutará los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de las especificaciones y demás documentos que forman parte de esta licitación, aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, y en tanto sean necesarios para otorgarse el final de la obra ejecutada, sin que por ello tenga derecho a pago extra y/o reclamo alguno 
ARTÍCULO 4º.- REGISTRO DE LICITADORES /PROVEEDORES:
Para ser admitido en la presente Licitación, el proponente deberá estar inscripto en el Registro de la Municipalidad de Dolores, sin perjuicio de ello, se admitirá la inscripción aun después de iniciado el acto de apertura de sobres, el que deberá haber culminado para el cierre del acta que deberá ser suscripta por todos los presentes.  

ARTÍCULO 5º.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

La oferta se realizara cotizando un precio único y total y deberá contener curva de inversion y/o proyeccion de avance de obra y plazos. 
ARTÍCULO 6° .- PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y CONTENIDO DE LOS SOBRES 

Los PROPONENTES presentarán sus ofertas en la Oficina de Compras de la Municipalidad de Dolores, hasta el día 03 de julio
de 2018 a las 10 horas, abriéndose los sobres el mismo día a las 11 hs., con intervención de responsable legal del Municipio.

Las ofertas se presentarán en sobre o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO” cerrado, con el nombre del proponente y la única inscripción: “LICITACIÓN PÚBLICA Nº 5/2018.”.

El sobre o paquete arriba mencionado deberá contener los sobres Nº 1 y Nº 2 según se detalla a continuación.

SOBRE Nº 1:
a) La carta de presentación según 15.1 del pliego de Bases y Condiciones Generales.-

b) La constancia de Inscripción en el Registro de Licitadores y proveedores de Municipalidad de Dolores.

c) La declaración de que para cualquier situación Judicial que se suscite se somete a  la jurisdicción de la Justicia Contencioso Administrativa de Dolores-

d) La constitución de domicilio legal en la ciudad y Partido de Dolores, y domicilio real y/o social en caso de personas juridicas.-

e) Para el caso de Sociedades Anónimas, copia certificada del Acta de la Reunión de Directorio que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio y la documentación equivalente en las SRL copia certificada de Asamblea de socios donde se resuelve la participación de la sociedad.-

f) Antecedentes Empresarios en obras similares a la licitada. 

g) Garantía de mantenimiento de oferta por el plazo de 45 días (póliza en original), por el 10% de monto de presupuesto oficial, endosada en favor de la Municipalidad de Dolores. 

SOBRE Nº 2: 

El Presupuesto, que consistirá en el precio ofertado, único y total, curva de inversión proyección y  avance de obra con el detalle de plazos.-

En el acto de apertura serán excluidos automáticamente aquellos oferentes que no incluyan en el Sobre N°1 de su propuesta los puntos b), f) y h). En todos los casos se procederá a la devolución de la propuesta en el mismo acto.

Asimismo, serán excluidos durante el transcurso del acto licitatorio aquellos oferentes que:

a) Propongan plazos superiores a los establecidos oficialmente.

b) Falsearan las informaciones suministradas.

c) No subsanaran omisiones constatadas y requeridas por Municipio en el plazo que se otorgue a esos efectos. 

ARTÍCULO 7º.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Propuesta Técnica:

Las propuestas técnicas se evaluarán siguiendo un sistema de puntaje conforme a los siguientes criterios:
a) propuesta ajustada a la obra mas económica; 

b) Obras similares: El oferente deberá demostrar haber ejecutado al menos tres (3) obras de similar magnitud y características en los últimos cinco años.- Puntaje: hasta un máximo de 40 puntos.- (se otorgarán 10 puntos por cada obra similar).

c) Plazo de obra. Se otorgará 30 puntos con el plazo máximo de obra que es de 60 días y 5 puntos extras por cada  10 días de anticipo en la terminación de la misma presentada en un plan de trabajo hasta un mínimo de 40 días.

ARTÍCULO 8º.- APERTURA DEL SOBRE N° 2:

En base a la evaluación de los Sobres n° 1 se procederá a la apertura de los Sobres n° 2 en fecha a establecer en acta de apertura de sobre nº1. 

En caso de considerarse conveniente y aceptado por las partes, se abrirán ambos sobres seguidos y en el mismo acto, dejando constancia en acta de apertura la conformidad de los presentes, como así también que solo se merituara el contenido del sobre nº 2 en caso de encontrarse acabadamente cumplidos los recaudos del sobre nº1. 
Propuesta Económica:

A continuación se procederá a evaluar las propuestas económicas de los oferentes que superaron la evaluación técnica.

Para ello se determinará el puntaje que resulte de aplicar a cada propuesta la siguiente fórmula:

Fn = 100 * x/y (puntos)

donde:

Fn es el puntaje de comparación de precios de la oferta “n”

x es el precio de la oferta más alta

y es el precio de la oferta “n”

100 es el puntaje máximo  de la oferta económica

Por lo tanto, a la oferta más baja correspondería la totalidad del puntaje previsto para la comparación económica, y las restantes serán afectadas por el factor x/y resultante.-

La puntuación final se calculará de la siguiente manera:

Puntaje Total =  0,5 T + 0.5 E donde: T es el puntaje de la propuesta técnica

E es el puntaje de la oferta económica

Resultará adjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total. 
ARTÍCULO 9º.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa será en todos los casos responsable de los daños y perjuicios ocasionados al comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia o negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aquellos sin tener derecho a requerir compensaciones.-

En igual forma la Empresa será directamente responsable por el uso indebido de los materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo.-


Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar Póliza de Responsabilidad Civil, por daños personales o materiales a terceros, endosada a favor de la Municipalidad de Dolores, original con firma certificada.

ARTÍCULO 10º.- REPRESENTACION TECNICA:

La Empresa adjudicataria presentará debidamente visado por el Colegio Profesional que corresponda el Contrato de Representación Técnica respectivo,-

Para el pago de los certificados de obras, será requisito indispensable la presentación de las boletas de aportes jubilatorios de la Caja de Profesionales de la Ingeniería de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 11º.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por la sola rúbrica del Representante Técnico del comitente. La incomparencia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar reclamos posteriores. NO se efectuaran los pagos sin la suscripción de las actas, pudiendo la Empresa proceder al reemplazo del Representante Técnico en caso de conflicto con éste, lo que deberá ser comunicado fehacientemente a la Comitente.
ARTÍCULO 12º.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecerá continuamente en obra; en su defecto, tendrá un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir órdenes, indicaciones y comunicaciones, el cual será una persona idónea y de probada experiencia. En los casos que la magnitud de la obra a juicio del comitente amerite la presencia de un profesional arquitecto o ingeniero, deberá hacerse presente en un plazo no mayor a 24 hs.. La persona designada deberá  ser sustituida a solo juicio del Representante del Comitente cuando existan razones para ello.-

ARTÍCULO 13º.- RESPONSABILIDAD POR LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecución de las obras debiendo respetar las normas y reglas del arte de las mismas.-

El comitente podrá ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las órdenes que a este efecto se expidan, deberán ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamación alguna de pago extra.-

ARTÍCULO 14º.- LIBROS DE  OBRA

El contratista deberá proveer a la Inspección de un (1) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO foliado por triplicado. El original quedará archivado por el comitente, el duplicado quedará en poder del contratista y el triplicado permanecerá adherido al Libro de Ordenes.-

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos contractuales establecidos, al notificarse podrá hacer constar por escrito su disconformidad.  Dentro de los tres (3) días de la fecha de notificado, deberá presentar por intermedio de su Representante Técnico, una declaración clara y fundando las razones que lo asisten para observar la orden recibida.-

La observación del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximirá de la obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si así lo exigiera el comitente.-

Esta obligación no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato.-

La contratista proveerá un LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS para formular sus requerimientos.

ARTÍCULO 15º.- RECHAZO DE MATERIALES:

Todo material rechazado por la Inspección, deberá ser retirado y reemplazado de/en la obra por el Contratista, dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.-

ARTÍCULO 16º.- AMPLIACION DEL PLAZO:

Además de las ampliaciones de plazo por días de lluvia que pudieran corresponder, si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución un plazo mayor del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del original pactado.-

Los atrasos por fuerza mayor, en caso de producirse, deberán ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo.  Este requisito es imprescindible para considerar prórrogas, ya que no se tendrá en cuenta ninguna, por más fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su oportunidad.-

ARTÍCULO 17º.- PERSONAL OBRERO:

El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, debiendo cumplir  con la debida registración del personal a su cargo, respetando los jornales establecidos por ley y/o convenio, y deberán contar con cobertura de ART. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.-

ARTÍCULO 18.- SEGURO OBRERO:

Todos los obreros estarán asegurados por cuenta del Contratista, por el riesgo de accidentes de trabajo, en Compañía reconocida y solvente, quedando la interpretación de estas características a criterio de comitente. NO se admitirá personal no registrado y/o en negro.- 

ARTÍCULO 19º.- FORMA DE PAGO:

Se abonará contra certificado de avance de obra expedido por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y se considerara hasta un 20% de anticipo financiero contra póliza de caución de Compañía de Seguros de primera línea a favor del Municipio, el cual será abonado al Contratista antes del inicio de la obra y descontado durante el transcurso de la misma en forma proporcional al avance físico de cada mes. El Contratista avalará dicho anticipo a través de un seguro de caución a nombre de la Municipalidad de Dolores. 

El contratista presentará los certificados de obra, en forma mensual, detallando los trabajos aprobados realizados y presupuestados, en el período vencido anterior, dentro de los cinco (5) días iniciales del mes siguiente, los cuales serán aprobados por la Comitente. De cada certificado se retendrá el cinco por ciento (5%) como concepto de garantía de Fondo de Reparo, lo que podrá caucionarse con garantía contratada con Compañía aseguradora de primera línea. 

El Contratista presentará garantía de ejecución de obra del 10% del monto ofertado a la firma del contrato pertinente. Toda garantía de ejecución de contrato y/o de fondo de reparo deberá caucionarse con póliza de Compañía de Seguros de primera línea. 

La obra se financiará con fondos provenientes del Ministerio del Interior de la Nación, cuyo pago quedara condicionado al giro y/o transferencia de los fondos desde Nación y efectivo ingreso a cuenta municipal afectada a esos fines. 

ARTÍCULO 20º.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:

Las partes podrán rescindir el contrato en todos los casos previstos en la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.021. El comitente  también podrá hacerlo cuando el contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista tuviera derecho a reclamación alguna por ningún concepto, perdiendo además los depósitos de garantía, siendo responsable directo por todo daño o perjuicio causado al comitente y/o terceros.-

Interrumpidos los trabajos se labrará un Acta de Estado de los mismos en presencia del Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralización, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralización;

b) balance y certificación de avance de la obra ejecutada 

c) Certificación contable de avance de obra abonada.

d) Se suscribirá rescisión anticipada unilateral y/o bilateral dejando constancia de todas esas circunstancias. 

El comitente podrá hacer uso de materiales existentes, sin que el contratista tenga derecho a indemnización. Aquellos que no fueran utilizables, serán retirados por el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado, los podrá retirar el comitente por cuenta de aquel.-

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, será entregado al contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deducción del importe de los perjuicios ocasionados.-

El comitente se reserva el derecho de hacer públicas las causas que motivaron la rescisión y dar cuenta a los organismos oficiales que crea conveniente.

En caso de no girarse los fondos desde el Ministerio de Interior de Nación e ingreso a cuenta municipal afectada a esos fines, podrá la Municipalidad, con el avance de obra ejecutada certificada y abonada, rescindir el contrato sin que ello genere derecho a reclamo y/o indemnización alguna por parte de la Empresa y/o terceros. 

ARTÍCULO 21º.- MULTAS: Serán de aplicación las siguientes multas por incumplimiento:

a) Ejecución fuera del plazo contractual, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por cada día de atraso.-

b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el dos por mil (2 ‰) del monto del contrato por cada día de atraso.-

c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el diez por mil (10 ‰) del monto del contrato por cada día que transcurra desde la intimación, hasta su efectiva regularización.-

ARTÍCULO 22º.- RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procederá a recibirlos provisoriamente, labrándose el Acta respectiva,. La misma deberá ser firmada por el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante.-

ARTÍCULO 23º.- CONSERVACIÓN – PLAZO DE GARANTÍA

Quedará a cargo del Contratista la conservación de la obra durante el plazo de doce (12) meses desde la Recepción Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa obligación, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente las reparaciones que correspondan, este mandará ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo, afectando el fondo de garantía y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse perjuicios ni indemnizaciones de ningún género por el contratista, quien tampoco limita a esa suma su responsabilidad, por cuanto a lo demás se obliga conforme a derecho.-

ARTÍCULO 24º.- RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de garantía se procederá a la Recepción Definitiva, previa constatación de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la acción natural de uso y se devolverá el fondo de reparos y/o póliza de garantía del mismo.-

ARTÍCULO 24º.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA: El contratista deberá adoptar, y poner en práctica las medidas establecidas en las normas vigentes (Ley Nacional Nº 19.587 y Dto.  Reglamentario Nº 351/79, Ley Provincial P.B.A. Nº 7.229 y Dto.  Reglamentario Nº 7.488/72 y Códigos Municipales), en materia de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que está a cargo de la Inspección.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente artículo determinará la suspensión de los trabajos, sin aplicación del plazo contractual, hasta que sean satisfechos los requerimientos exigidos.-

